
【新中間処理施設整備基本計画策定等業務】 

                    質問票に対する回答 

No. 項目 質問内容 回答 

1 
実施要領 

P1 6（4） 

実施要領の「6参加資格要件」(4)において「施設規

模 100ｔ/日以上の焼却処理施設の基本計画策定又

は設計業務を実施した実績」とあるが、焼却処理施

設の基幹的設備改良（施設延命化）に係る実績を含

むものとしてよろしいか。 

十勝圏複合事務組合では、新中間処理施設を整備するため、

焼却処理施設の基幹的設備改良（施設延命化）の実績は

該当しません。 

2 
実施要領 

P3 10（2） 

実施要領の「10提案書の提出方法等」（2）における

企画提案書の綴じ方は、①～③を一式としてクリッ

プ留めでよろしいか。 

企画提案書鑑（様式２）及び企画提案書（様式３）、経費見

積書（様式４）の正本を１部、企画提案書（様式３）及び

経費見積書（様式４）の副本を９部束ねて提出してくださ

い。なお、クリップ留めは必須ではありません。 

3 
実施要領 

P3 10（2）② 

実施要領の「10 提案書の提出方法等」(2)②の※に

おける契約書の写しは、提案者の社名がわかること

から 1部でよろしいか。また、企画提案書の正本と

一緒に綴じてよろしいか。 

 

お見込みのとおりですが、契約書の写しは、企画提案書

の正本と一緒に綴じても、別途添付してもよろしいです。 

4 
実施要領 

P3 13 

プレゼンテーションにおける説明及び質疑の時間

をご教示ください。 

新型コロナウイルスの蔓延状況等を踏まえ、プレゼンテー

ションは実施しないこととします。＊事業者には別途通知

します。 



5 
実施要領 

様式 3-1①、様式 3-1② 

様式 3-1①、様式 3-1②について、豪雪地域での実

績と100t/日以上の実績は、例えば北海道での100t/

日施設など、両方に該当する場合、それぞれで件数

に計上するとの理解でよろしいか。 

お見込みのとおりです。 

6 
実施要領 

様式 3-2 

様式 3-2 について、配置予定者の業務実績欄に記載

すべき実績数の上限はあるか。上限がなく、業務実

績が多数となった場合は、各配置予定者の業務実績

欄を縦に広げて記載していくことでよろしいか。 

また、記載する実績数は、延べ件数との理解でよろ

しいか。 

実績数の上限はありません。各配置予定者の業務実績欄を

縦に広げて記載してください。 

記載する実績数は、お見込みのとおりです。 

7 
実施要領 

様式 3-3 

様式3-3について、「本業務における役割及び度合」

とあるが、「度合」とはどのような内容を記載すれ

ばよいのか。 

本業務の担当する役割に対し、全てに従事するのか、また

は、他の担当者技術者と分担しながら従事するなど、数値

的な記載までは必要としませんが役割に対する従事の度合

いや具体的な業務内容を記載してください。 

8 
実施要領 

様式 3-4、様式 3-5、様式 3-6 

様式 3-4 の注 2 において、枚数は A4 用紙 1 枚程度

とあるが、1 枚を超える枚数でもよろしいか。例え

ば、別紙として図表を添付するなど。 

様式 3-5、様式 3-6 等についても様式とは別に提案

資料を添付するのは可能か。各様式の枚数制限との

関係はあるのか。 

様式 3-4 は１枚程度とし、簡潔に記載してください。 

補足の必要がある場合は、別途書類を添付してください。 

様式 3-5、様式 3-6 についても、補足の必要がある場合

は、別途書類を添付してください。 

各様式の枚数制限とは関係なく補足資料を複数枚添付し

ていただいてもよろしいです。 

9 
実施要領 

様式 4 

様式４における各業務費用に対する内訳書は不要

との理解でよろしいか。 
お見込みのとおりです。 

10 
仕様書 

P11 第 3節１⑩ 

特記仕様書の第 3節「1.業務範囲」⑩に「委員会の

資料作成」とあるが、具体的内容について伺う。 

十勝圏複合事務組合の職員で組織する（仮称）PFI 導入

検討委員会において使用する資料の作成となり、具体的

には「1.業務範囲」①～⑨の結果をまとめるなど会議用

資料として作成していただきます。 



11 仕様書 

施設基本計画、PFI 事業導入可能性調査、生活環境

影響調査の各業務について、いつまでに何を実施し

なければならないというような条件等はなく、令和

4年 9月 30 日までに各業務が完了していれば、すべ

て提案者の提案に委ねられるということでよろし

いか。配慮すべきスケジュール等はあるのか。 

施設基本計画については、今年度中に施設規模や計画ご

み質の設定、施設計画・施設配置・動線計画・外構計画

の概要等の作成、令和４年度に発注仕様書（案）の作成

を行う予定です。  

PFI 事業導入可能性調査については、今年度の後半から

事業スキームの検討を開始し、令和４年度に経済性の検

討等を行う予定です。 

生活環境影響調査については、今年度に調査項目の現況

等を行い、令和４年度に調査項目の予測・分析を行う予

定です。 

ただし、これらのスケジュールの概要はあくまでも見込

みであり、全てのスケジュールについては、受託者と協

議しながら決定します。 

12 仕様書 

本業務内において生活環境影響調査の住民説明会

開催を予定しているか。また、予定がある場合、資

料作成及び同席の必要はあるのか。 

 

本業務内では住民説明会を実施しません。 

 


